

**Umbau Regenüberlauf RÜ 9 und Kanäle Alte Neckarelzer Straße 1. BA
Kanalarbeiten
- Auftragsvergabe**

BERATUNGSWEG

Ohne.

BESCHLUSSVORSCHLAG

Der Technische Ausschuss beschließt, den Auftrag für die Kanalarbeiten „Umbau Regenüberlauf RÜ 9 und Kanäle Alte Neckarelzer Straße 1. BA“ an die günstigst bietende Firma Rapp Hoch- und Tiefbau GmbH aus Mosbach mit einer Angebotssumme von 397.723,74 € zu vergeben.

SACHVERHALT

Der bestehende Regenüberlauf RÜ 9 in der Alten Neckarelzer Straße bei der Moschee ist nicht mehr auf dem neuesten Stand der Technik. Er leitet zu oft und zuviel Abwasser in die Elz. Im Ergebnis von umfangreichen Planungen war ein Austausch des Bauwerkes sowie der nachgeschalteten Kanäle nicht zu vermeiden. Ein entsprechendes wasserrechtliches Verfahren wurde bei der Fachbehörde im Landratsamt durchgeführt.

Die Maßnahme muss aufgrund ihres Umfangs in zwei Bauabschnitten ausgeführt werden. Der hier nun zu vergebende 1. Abschnitt beinhaltet die nachgeschalteten Kanäle, die von der Alten Neckarelzer Straße in Richtung Elz führen. Erst beim 2. BA im nächsten Jahr wird dann unter Vollsperrung das eigentliche Bauwerk RÜ 9 ausgewechselt.

Am 28.05.2019 wurden die o. g. Bauleistungen öffentlich nach VOB ausgeschrieben. Zur Submission am 13.03.2019 wurden 4 Angebote eingereicht. Alle Angebote waren wertbar.

Nach Prüfung der Angebote ist die Firma Rapp Hoch- und Tiefbau GmbH aus Mosbach mit einer Angebotssumme von 397.723,74 € günstigster Bieter. Das Angebot des nächst günstigsten Bieters lag bei 417.665,95 € und damit 5 % über dem günstigsten Angebot. Die Kostenberechnung des Büros Mohn Ingenieure aus Karlsruhe lag bei 426.711,39 € und damit ca. 7 % über der Angebotssumme.

FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN

Die erforderlichen Mittel stehen im Finanzhaushalt unter der Kostenstelle 53801210 (Unterhaltung Kanalisation) und Kostenart 42120000 (Unterhaltung unbew. Vermögen) zur Verfügung.

Anlage:

Lageplan